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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Budowę parkingu na dz. nr 337/71 przy ul. Kalinowej w Chrzanowie
Nazwa obiektu lub robót: Drzewa - wycinka, przesadzenie

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 3

ul. Kalinowa 7
32-500 Chrzanów

Jednostka opracowująca: A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
oś. Widkowe 13/11
32-540 Trzebinia
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowę parkingu na dz. nr 337/71 przy ul. Kalinowej w Chrzanowie
1 Grupa ZIELEŃ
1.1 Element I. WYCIĘCIE DRZEW:
1.2 Element wycinka drzew fi 10-15cm (1szt):
1.2.1 KNR 201/103/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 10-15cm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.2.2 KNR 201/105/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm (UWAGA - dodatek do poz. 1.3.2)
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni - 1,0
dodatek do poz. 1.3.2: 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.2.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,075*0,075))*3,50)*1,0 0,061819

RAZEM: 0,061819 m3 0,06
1.2.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,06
1.2.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,05*1,0 0,050000

RAZEM: 0,050000 mp 0,05
1.2.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,05 0,050000

RAZEM: 0,050000 mp 0,05
1.2.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,06*1,0 0,060000

RAZEM: 0,060000 mp 0,06
1.2.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,06 0,060000

RAZEM: 0,060000 mp 0,06
1.3 Element wycinka drzew fi 16-25cm - (2szt):
1.3.1 KNR 201/103/2 STWiOR: D-01.02.01. 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 16-25cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.3.2 KNR 201/105/2 STWiOR: D-01.02.01. 

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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1.3.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01. 
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,125*0,125))*4,00)*2,0 0,392500

RAZEM: 0,392500 m3 0,39
1.3.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,39 0,390000

RAZEM: 0,390000 m3 0,39
1.3.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,07*2,0 0,140000

RAZEM: 0,140000 mp 0,14
1.3.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,14 0,140000

RAZEM: 0,140000 mp 0,14
1.3.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,17*2,0 0,340000

RAZEM: 0,340000 mp 0,34
1.3.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,34 0,340000

RAZEM: 0,340000 mp 0,34
1.4 Element wycinka drzew fi 26-35cm (2szt):
1.4.1 KNR 201/103/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 26-35cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.4.2 KNR 201/105/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.4.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,175*0,175))*4,50)*2,0 0,865463

RAZEM: 0,865463 m3 0,87
1.4.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA - 
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,87 0,870000

RAZEM: 0,870000 m3 0,87
1.4.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,17*2,0 0,340000

RAZEM: 0,340000 mp 0,34
1.4.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,34 0,340000

RAZEM: 0,340000 mp 0,34
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1.4.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01. 
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,42*2,0 0,840000

RAZEM: 0,840000 mp 0,84
1.4.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01. 

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie (UWAGA -
odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,84 0,840000

RAZEM: 0,840000 mp 0,84
1.5 Element II. PRZESADZENIE I ZABEZPIECZENIE DRZEW:
1.5.1 KNP 13/1236/1 

(2)
STWiOR: D.09.01.01.
Przesadzenie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na ciągniku Ursus C-385, wykopanie dołu, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do 4,0
przesadzenia: 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.5.2 KNP 13/1236/2 

(2)
STWiOR: D.09.01.01.
Przesadzenie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na ciągniku Ursus C-385, wykopanie drzewa, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.5.3 KNP 13/1236/3 STWiOR: D.09.01.01.

Przesadzenie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na ciągniku Ursus C-385, posadzenie drzewa (ustawienie 
w dole) - grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.5.4 KNP 13/1236/4 STWiOR: D.09.01.01.

Przesadzenie drzew przesadzarką Optima FV 1000 na ciągniku Ursus C-385, ręczne obsypanie bryły 
korzeniowej - grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.5.5 Kalkulacja 

własna
STWiOR: D.09.01.01.
Zabezpieczenie drzewa przed uszczkodzeniem w trakcie prowadzenia robót

Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie drzewa 3,0
przed uszczkodzeniem w
trakcie prowadzenia robót: 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00


